



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2065 del 19/06/2024

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, SUDDIVISA IN N. 19 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CHE SARANNO ESEGUITI EX ART. 59, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: € 3.947.420,00.= I.V.A. 22% ESCLUSA, DI CUI € 2.403.250,00.= I.V.A. 22% ESCLUSA A CARICO DI QUESTA FONDAZIONE IRCCS - RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1639/2024 E DELL'IMPORTO A BASE DI GARA - ATTI 76/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 1639 del 17.05.2024, è stata indetta procedura aperta, in forma aggregata, suddivisa in n. 19 lotti, finalizzata alla conclusione di accordi quadro, che saranno eseguiti ex art. 59, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia, per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo presunto, per tutti gli enti, di € 3.817.420,00.= I.V.A. 22% esclusa;

DATO ATTO che la procedura di gara è stata pubblicata in data 23.05.2024 sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e in data 24.05.2024 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), sulla piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS;

RILEVATO che, a seguito di un'ulteriore analisi del mercato dei dispositivi medici in questione, l'importo posta a base d'asta del lotto n. 19 risulta eccessivamente basso, rischiando di precludere la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati all'appalto;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del valore del lotto n. 19, da € 1.300.000,00.= I.V.A. 22% esclusa ad € 1.430.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;

DATO ATTO che, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la procedura in parola è stata sospesa con avviso in data 14.06.2024, pubblicato sul profilo del committente e tramite la piattaforma telematica negoziale SinTel;

VERIFICATO che, a seguito della rettifica del valore del lotto n. 19, l'importo su complessivo biennale stimato per l'acquisizione dei dispositivi d'interesse risulta pari ad € 3.947.420,00.= I.V.A. 22% esclusa (prima € 3.817.420,00.= I.V.A. 22% esclusa), così suddivisa tra i diversi enti:

- € 2.403.250,00.= I.V.A. 22% esclusa (prima € 2.343.250,00.= I.V.A. 22% esclusa) a carico di questa Fondazione IRCCS;
- € 612.050,00.= I.V.A. 22% esclusa a carico dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- € 932.120,00.= I.V.A. 22% esclusa (prima € 862.120,00.= I.V.A. 22% esclusa) a carico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il nuovo valore complessivo stimato dell'appalto in oggetto è pari a € 11.842.260,00.= I.V.A. 22% esclusa, così suddiviso:



Lotto	Importo 24 mesi I.V.A. 22% esclusa	Importo proroga 12 mesi I.V.A. 22% esclusa	Importo adesione postuma I.V.A. 22% esclusa	Importo proroga 12 mesi adesione postuma I.V.A. 22% esclusa	Importo totale I.V.A. 22% esclusa
1	€ 256.000,00	€ 128.000,00	€ 256.000,00	€ 128.000,00	€ 768.000,00
2	€ 72.000,00	€ 36.000,00	€ 72.000,00	€ 36.000,00	€ 216.000,00
3	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
4	€ 39.000,00	€ 19.500,00	€ 39.000,00	€ 19.500,00	€ 117.000,00
5	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 45.000,00	€ 22.500,00	€ 135.000,00
6	€ 344.000,00	€ 172.000,00	€ 344.000,00	€ 172.000,00	€ 1.032.000,00
7	€ 530.000,00	€ 265.000,00	€ 530.000,00	€ 265.000,00	€ 1.590.000,00
8	€ 280.000,00	€ 140.000,00	€ 280.000,00	€ 140.000,00	€ 840.000,00
9	€ 349.200,00	€ 174.600,00	€ 349.200,00	€ 174.600,00	€ 1.047.600,00
10	€ 114.400,00	€ 57.200,00	€ 114.400,00	€ 57.200,00	€ 343.200,00
11	€ 360.000,00	€ 180.000,00	€ 360.000,00	€ 180.000,00	€ 1.080.000,00
12	€ 23.250,00	€ 11.625,00	€ 23.250,00	€ 11.625,00	€ 69.750,00
13	€ 38.920,00	€ 19.460,00	€ 38.920,00	€ 19.460,00	€ 116.760,00
14	€ 2.450,00	€ 1.225,00	€ 2.450,00	€ 1.225,00	€ 7.350,00
15	€ 1.750,00	€ 875,00	€ 1.750,00	€ 875,00	€ 5.250,00
16	€ 2.450,00	€ 1.225,00	€ 2.450,00	€ 1.225,00	€ 7.350,00
17	€ 28.000,00	€ 14.000,00	€ 28.000,00	€ 14.000,00	€ 84.000,00
18	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 63.000,00
19	€ 1.430.000,00	€ 715.000,00	€ 1.430.000,00	€ 715.000,00	€ 4.290.000,00
	€ 3.947.420,00	€ 1.973.710,00	€ 3.947.420,00	€ 1.973.710,00	€ 11.842.260,00

DATO ATTO, inoltre, che si procederà alla pubblicazione della rettifica mediante la piattaforma telematica negoziale SinTel, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

CONSIDERATO che la SC Approvvigionamenti ed Economato ha provveduto alla redazione della versione rettificata della documentazione di gara;

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere convenzioni riguardanti l'argomento stipulate dalla Società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, inizialmente pari ad € 13.490,36.= deve intendersi pari a € 13.807,04 e che la stessa sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne hanno attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, responsabile unico del progetto, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,



DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di rettificare l'importo complessivo a base d'asta del lotto n. 19 definito con decreto del Direttore Generale n. 1639 del 17.05.2024, da € 1.300.000,00.= I.V.A. 22% esclusa ad € 1.430.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;
2. di definire il nuovo importo complessivo posto a base d'asta di € 3.947.420,00.= I.V.A. 22% esclusa, di cui € 2.403.250,00.= I.V.A. 22% esclusa a carico di questa Fondazione IRCCS;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il nuovo valore stimato dell'appalto in oggetto è pari a € 11.842.260,00.= I.V.A. 22% esclusa;
4. di approvare la versione rettificata della documentazione di gara, così come predisposte dalla SC Approvvigionamenti ed Economato;
5. di demandare alla SC Approvvigionamenti ed Economato la pubblicazione della rettifica mediante la piattaforma telematica negoziale SinTel, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
6. di dare atto che il costo complessivo presunto di € 2.931.965,00.= I.V.A. 22% esclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2024, 2025 e 2026;
7. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, inizialmente pari ad € 13.490,36.= deve intendersi pari a € 13.807,04 e che la stessa sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;
8. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROG.	ANNO	IMPORTO
SAN	400174 - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	2024001421	-	2024	€ 238.230,42
				2025	€ 1.465.982,50
				2026	€ 1.227.752,08
Totale					€ 2.931.965,00
RIC					
Totale					
TOTALE					€ 2.931.965,00

9. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;



10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
11. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)